



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**  
Gd. Graha Mandiri Lantai 5, Jl Imam Bonjol No. 61, Menteng - Jakarta Pusat 10310  
Telp. +62-21-39832091-94 Fax. +62-21-39832095 Email: bpdpsawit@bpdp.or.id

**PENGUMUMAN TENDER**

Nomor : PENG-05.1/UKPBJ/Dit.III/2023

Bersama ini kami informasikan bahwa Pokja Pemilihan UKPBJ BPDPSAWIT bermaksud mengundang kepada para pelaku usaha yang berminat untuk mengikuti proses mekanisme pemilihan penyedia berdasarkan Peraturan Direktur Utama BPDPSAWIT Nomor : 13/DPKS/2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atas paket pekerjaan **Pengadaan Jasa Verifikasi Teknis Monitoring dan Evaluasi Dana SPPKS Tahun 2023**, dengan penjelasan dan ketentuan sebagai berikut :

Metode Pemilihan	Metode Evaluasi Kualifikasi	Metode Evaluasi Dokumen Penawaran	Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	HPS Verifikasi Pencairan Dana / nilai transaksi	
				Nilai RAB	Harga Satuan / Tarif Biaya
Tender- Jasa Lainnya	Pascakualifikasi	Sistem Nilai	2 (dua) File	5.195.466.000	5,20%

**\*\* harga / biaya sudah termasuk PPN**

HPS Kegiatan Jasa Surveyor Verifikas Lapangan / Kunjungan / Proposal :				
Pembuatan / Peningkatan Jalan dan Rehabilitasi Tata Kelola Air	Pupuk dan Pesticida	Bibit / Benih	Mesin Pertanian, Alat Transportasi, Alat Pascapanen & Pembentukan Infrastruktur Pasar	Unit Pengolahan Hasil
32.190.000	33.300.000	18.870.000	15.540.000	136.974.000

**\*\* harga / biaya sudah termasuk PPN**

**A. Persyaratan Kualifikasi Penyedia dan Kriteria Penilaian Administrasi :**

1. Merupakan perusahaan di bidang jasa audit, survei maupun verifikasi teknis pencairan dana program peremajaan kelapa sawit yang berdomisili di Indonesia dan memiliki ijin usaha di bidang jasa survei (SIUJS) dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB) - KBLI dibidang terkait;
2. Memiliki kantor cabang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan verifikasi teknis, yang dibuktikan dengan legalitas surat/akta pendiriannya;
3. Memiliki kemampuan menyediakan personil sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
4. Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis atau kegiatan dibidang verifikasi teknis;
5. Bersedia mengembangkan dan/atau memiliki rancangan sistem informasi aplikasi sebagai perangkat penunjang pelaksanaan kegiatan verifikasi yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dan proposal teknis;
6. Memiliki Sertifikat ISO 9001:2015 terkait Sistem Manajemen Mutu;
7. Memiliki Sertifikat ISO 27001:2013 terkait Sistem Manajemen Keamanan Sistem Informasi;
8. Memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai proyek dengan melampirkan laporan keuangan hasil audit Kantor Akuntansi Publik (KAP) Tahun 2022 dan/atau Tahun 2021;
9. Menyampaikan dokumen legalitas perusahaan dan melengkapi data Form Isian Kualifikasi.

**B. Persyaratan Kualifikasi Personil dan Kriteria Penilaian Teknis :**

1. Menyampaikan softcopy scan Data Riwayat Hidup/ Curriculum Vitae (CV), Ijazah Pendidikan Terakhir dan KTP untuk masing-masing personil, dengan kualifikasi sebagai berikut :

<b>PERSYARATAN MINIMAL KUALIFIKASI PERSONIL JASA SURVEYOR VERIFIKASI</b>				
<b>No.</b>	<b>KEGIATAN VERIFIKASI PENCAIRAN DANA SPPKS</b>			
	<b>Posisi Penugasan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Pengalaman</b>
1	Penerima Dokumen	1 orang 10 team	D3 Semua Jurusan	1 tahun
2	Verifikator Dokumen	1 orang 10 team	D3 Semua Jurusan	1 tahun
3	Kualiti Kontrol	2 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
4	Fasilitator	1 orang 10 team	D3 Semua Jurusan	1 tahun
5	Database Administrator / Programmer	2 orang	S1 Jurusan Informatika	2 tahun
6	Supervisor	2 orang	S1 Semua Jurusan	1 tahun

<b>KEGIATAN VERIFIKASI KUNJUNGAN LAPANGAN PEMBUATAN/PENINGKATAN JALAN DAN REHABILITASI TATA KELOLA AIR</b>				
<b>No.</b>	<b>Posisi Penugasan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Pengalaman</b>
1	Koordinator Projek	1 orang	S1 Semua Jurusan	2 tahun
2	Tenaga Ahli Pertanian / Perkebunan / Sipil	1 orang	S1 Jurusan Pertanian	3 tahun
3	Surveyor	2 orang	D3 Semua Jurusan	2 tahun
4	Data Entry	1 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
5	Quality Control	1 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
6	Adminstrasi Keuangan	1 orang	D3 Jurusan Informatika	1 tahun

<b>KEGIATAN VERIFIKASI KUNJUNGAN LAPANGAN PUPUK DAN PESTISIDA</b>				
<b>No.</b>	<b>Posisi Penugasan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Pengalaman</b>
1	Koordinator Projek	1 orang	S1 Semua Jurusan	2 tahun
2	Surveyor / Petugas Pengambil Contoh	2 orang	D3 Semua Jurusan	2 tahun
3	Data Entry	1 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
4	Quality Control	1 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
5	Adminstrasi Keuangan	1 orang	D3 Jurusan Informatika	1 tahun

<b>KEGIATAN VERIFIKASI LAPANGAN BENIH/BIBIT</b>				
<b>No.</b>	<b>Posisi Penugasan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Pengalaman</b>
1	Koordinator Projek	1 orang	S1 Semua Jurusan	2 tahun
2	Surveyor	2 orang	D3 Semua Jurusan	2 tahun
3	Data Entry	1 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
4	Quality Control	1 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
5	Adminstrasi Keuangan	1 orang	D3 Jurusan Informatika	1 tahun

<b>KEGIATAN VERIFIKASI KUNJUNGAN LAPANGAN MESIN PERTANIAN, ALAT TRANSPORTASI, ALAT PASCAPANEN &amp; PEMBENTUKAN INFRASTRUKTUR PASAR</b>				
<b>No.</b>	<b>Posisi Penugasan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Pengalaman</b>
1	Koordinator Projek	1 orang	S1 Semua Jurusan	2 tahun
2	Surveyor	2 orang	D3 Semua Jurusan	2 tahun
3	Data Entry	1 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
4	Quality Control	1 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
5	Adminstrasi Keuangan	1 orang	D3 Jurusan Informatika	1 tahun

<b>KEGIATAN VERIFIKASI KUNJUNGAN LAPANGAN UNIT PENGOLAHAN HASIL</b>				
<b>No.</b>	<b>Posisi Penugasan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Pengalaman</b>
1	Koordinator Projek	1 orang	S1 Semua Jurusan	2 tahun
2	Tenaga Ahli Pertanian / Perkebunan / Agronomi	1 orang	S1 Jurusan Pertanian	3 tahun
3	Tenaga Ahli Mesin	1 orang	S1 Jurusan Teknik Mesin	3 tahun
4	Tenaga Ahli Sipil	1 orang	S1 Jurusan Teknik Sipil	3 tahun
5	Surveyor	3 orang	D3 Semua Jurusan	2 tahun
6	Data Entry	2 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
7	Quality Control	2 orang	D3 Semua Jurusan	1 tahun
8	Adminstrasi Keuangan	1 orang	D3 Jurusan Informatika	1 tahun

2. Menyampaikan daftar rekap personil berdasarkan posisi penugasan, kualifikasi pendidikan dan pegalaman pekerjaan :

No.	Nama	Posisi Penugasan	Kualifikasi	
			Pendidikan	Pengalaman

3. Menyampaikan proposal teknis terkait pemahaman terhadap latar belakang, tujuan, sasaran kegiatan, metodologi pekerjaan, ruang lingkup serta output/keluaran hasil pekerjaan sebagaimana yang tercantum didalam TOR/KAK terlampir.

**C. Persyaratan/Kriteria Penawaran Harga/Biaya :**

Menyampaikan dokumen penawaran harga/biaya dengan batas acuan tertinggi dari nilai total HPS. *(rincian, jenis dan spesifikasi terlampir)*

**D. Jadwal Tahapan Pemilihan Penyedia :**

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal/Waktu	Keterangan
a.	Penyampaian Dokumen Kualifikasi, Dokumen Penawaran	06 – 11 Januari 2023	Via Email Softcopy Scan
b.	Evaluasi Kualifikasi dan Dokumen Penawaran	11 – 12 Januari 2023	
c.	Pengumuman Pemenang	12 – 13 Januari 2023	
d.	Masa Sanggah	13 – 16 Januari 2023	
e.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	16 – 17 Januari 2023	
f.	Penetapan dan Penunjukan Penyedia	17 – 18 Januari 2023	
g.	Kontrak - Surat Perjanjian	18 – 20 Januari 2023	

*\*\* Jadwal tahapan pemilihan penyedia – metode tender dapat berubah sewaktu-waktu (tentative)*

Korespondensi :

Alamat Kantor : Gd. Graha Mandiri Lt. 5 Jl. Imam Bonjol No.61 Menteng Jakarta

Alamat Email : *pokjaulp.bpdpks@gmail.com*

Nomor Telepon : (021) 39832091 - 94

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 06 Januari 2023

**POKJA PEMILIHAN UKPBJ BDPKS**

**TTD**

Lampiran Pengumuman Tender

Nomor : PENG-05.1/UKPBJ/Dit.III/2023

Tanggal : 06 Januari 2023

**A. Kegiatan Verifikasi Pencairan Dana SPPKS:**

No.	Rincian Jenis dan Spesifikasi Pekerjaan	Volume	Harga / Biaya	
			Satuan	Jumlah
<b>A Biaya Personil</b>				
1	Penerima Dokumen (Min. Pendidikan D3 - Pengalaman 1 tahun)	1 orang 12 bulan 10 team	-	-
2	Verifikator Dokumen (Min. Pendidikan D3 - Pengalaman 1 tahun)	1 orang 12 bulan 10 team	-	-
3	Kualiti Kontrol (Min. Pendidikan D3 - Pengalaman 1 tahun)	2 orang 12 bulan	-	-
4	Fasilitator (Min. Pendidikan D3 - Pengalaman 1 tahun)	1 orang 12 bulan 10 team	-	-
5	Database Administrator (Min. Pendidikan D3 - Pengalaman 1 tahun)	2 orang 12 bulan	-	-
6	Supervisor (Min. Pendidikan S1 - Pengalaman 1 tahun)	2 orang 12 bulan	-	-
<b>B Biaya Non Personil</b>				
1	Biaya Pengembangan Sistem Informasi	1 keg 1 paket	-	-
2	Biaya Telekomunikasi dan Validasi Data	1 paket 12 bulan 10 team	-	-
3	Test Covid 19	2 orang 12 kali 10 team	-	-
4	Biaya Pelaporan	1 paket 100 trx	-	-
5	Biaya Asistensi dan Sosialisasi	1 paket 4 kali 10 team	-	-
6	Biaya Mobilisasi	1 paket 100 trx	-	-
7	ATK dan Perlengkapan kerja	1 paket 12 kali 11 team	-	-
8	Konsolidasi Data	20 paket 4 kali	-	-
			Jumlah	-
			PPN	-
			<b>TOTAL</b>	-
			Estimasi Target Pencairan Dana / Team	100.000.000.000
			Persentase	0,00%

**B. Kegiatan Verifikasi Kunjungan Lapangan Pembuatan/Peningkatan Jalan dan Rehabilitasi Tata Kelola Air:**

No.	Rincian Jenis dan Spesifikasi Pekerjaan	Volume	Harga/Biaya	
			Satuan	Jumlah
<b>A Biaya Personil</b>				
1	Koordinator Proyek	1 orang 4 hari 1 paket	-	-
2	Tenaga Ahli Pertanian/Perkebunan/Sipil	1 orang 4 hari 1 paket	-	-
3	Surveyor	2 orang 4 hari 1 paket	-	-
4	Data Entry	1 orang 2 hari 1 paket	-	-
5	Quality Control	1 orang 1 hari 1 paket	-	-
6	Administrasi Keuangan	1 orang 2 hari 1 paket	-	-
<b>B Biaya Non Personil</b>				
1	Akomodasi Penginapan	3 hari 1 room 1 paket	-	-
2	Sewa Kendaraan include BBM	1 unit 4 hari 1 paket	-	-
3	Uang Harian	3 orang 4 hari 1 paket	-	-
4	Biaya Telekomunikasi	3 orang 1 keg 1 paket	-	-
5	Test Covid 19	3 orang 1 keg 1 paket	-	-
6	APD	3 orang 1 keg 1 paket	-	-
7	Biaya Pelaporan	1 keg 1 paket	-	-
8	Biaya Penginputan Laporan Monitoring	1 keg 1 paket	-	-
9	Biaya Asistensi Lembaga Pekebun terkait penginputan usulan ke sistem informasi	1 keg 1 paket	-	-
10	ATK dan Perlengkapan kerja	1 keg 1 paket	-	-
11	Sewa GPS	1 unit 4 hari 1 paket	-	-
			Jumlah	-
			PPN	-
			<b>TOTAL</b>	-

**C. Kegiatan Verifikasi Kunjungan Lapangan Pupuk dan Pestisida :**

No.	Rincian Jenis dan Spesifikasi Pekerjaan	Volume	Harga / Biaya	
			Satuan	Jumlah
<b>A Biaya Personil</b>				
1	Koordinator Projek	1 orang 3 hari 1 paket	-	-
2	Surveyor/Petugas Pengambil Contoh	2 orang 3 hari 1 paket	-	-
3	Data Entry	1 orang 1 hari 1 paket	-	-
4	Quality Control	1 orang 1 hari 1 paket	-	-
5	Administrasi Keuangan	1 orang 1 hari 1 paket	-	-
<b>B Biaya Non Personil</b>				
1	Akomodasi Penginapan	2 hari 1 room 1 paket	-	-
2	Sewa Kendaraan include BBM	1 unit 3 hari 1 paket	-	-
3	Uang Harian	2 orang 3 hari 1 paket	-	-
4	Biaya Telekomunikasi	2 orang 1 keg 1 paket	-	-
5	Test Covid 19	2 orang 1 keg 1 paket	-	-
6	APD	2 orang 1 keg 1 paket	-	-
7	Biaya Pelaporan	1 keg 1 paket	-	-
8	Biaya Penginputan Laporan Monitoring	1 keg 1 paket	-	-
9	Biaya Asistensi Lembaga Pekebun terkait penginputan usulan ke sistem informasi	1 keg 1 paket	-	-
10	ATK dan Perlengkapan kerja	1 keg 1 paket	-	-
11	Uji Laboratorium	1 keg 1 paket	-	-
			Jumlah	-
			PPN	-
			<b>TOTAL</b>	-

**D. Kegiatan Verifikasi Kunjungan Lapangan Benih/Bibit :**

No.	Rincian Jenis dan Spesifikasi Pekerjaan	Volume	Harga / Biaya	
			Satuan	Jumlah
<b>A Biaya Personil</b>				
1	Koordinator Projek	1 orang 3 hari 1 paket	-	-
2	Surveyor	2 orang 3 hari 1 paket	-	-
3	Data Entry	1 orang 1 hari 1 paket	-	-
4	Quality Control	1 orang 1 hari 1 paket	-	-
5	Administrasi Keuangan	1 orang 1 hari 1 paket	-	-
<b>B Biaya Non Personil</b>				
1	Akomodasi Penginapan	2 hari 1 room 1 paket	-	-
2	Sewa Kendaraan include BBM	1 unit 3 hari 1 paket	-	-
3	Uang Harian	2 orang 3 hari 1 paket	-	-
4	Biaya Telekomunikasi	2 orang 1 keg 1 paket	-	-
5	Test Covid 19	2 orang 1 keg 1 paket	-	-
6	APD	2 orang 1 keg 1 paket	-	-
7	Biaya Pelaporan	1 keg 1 paket	-	-
8	Biaya Penginputan Laporan Monitoring	1 keg 1 paket	-	-
9	Biaya Asistensi Lembaga Pekebun terkait penginputan usulan ke sistem informasi	1 keg 1 paket	-	-
10	ATK dan Perlengkapan kerja	1 keg 1 paket	-	-
			Jumlah	-
			PPN	-
			<b>TOTAL</b>	-

**E. Kegiatan Verifikasi Kunjungan Lapangan Mesin Pertanian, Alat Transportasi, Alat Pascapanen, Pembentukan Infrastruktur Pasar :**

No.	Rincian Jenis dan Spesifikasi Pekerjaan	Volume			Harga / Biaya	
					Satuan	Jumlah
<b>A Biaya Personil</b>						
1	Koordinator Projek	1 orang	3 hari	1 paket	-	-
2	Surveyor	2 orang	3 hari	1 paket	-	-
3	Data Entry	1 orang	1 hari	1 paket	-	-
4	Quality Control	1 orang	1 hari	1 paket	-	-
5	Administrasi Keuangan	1 orang	1 hari	1 paket	-	-
<b>B Biaya Non Personil</b>						
1	Akomodasi Penginapan	2 hari	1 room	1 paket	-	-
2	Sewa Kendaraan include BBM	1 unit	3 hari	1 paket	-	-
3	Uang Harian	2 orang	3 hari	1 paket	-	-
4	Biaya Telekomunikasi	2 orang	1 keg	1 paket	-	-
5	Test Covid 19	2 orang	1 keg	1 paket	-	-
6	APD	2 orang	1 keg	1 paket	-	-
7	Biaya Pelaporan		1 keg	1 paket	-	-
8	Biaya Asistensi Lembaga Pekebun terkait penginputan usulan ke sistem informasi		1 keg	1 paket	-	-
9	ATK dan Perlengkapan kerja		1 keg	1 paket	-	-
					Jumlah	-
					PPN	-
					<b>TOTAL</b>	-

**F. Kegiatan Verifikasi Kunjungan Unit Pengolahan Hasil :**

No.	Rincian Jenis dan Spesifikasi Pekerjaan	Volume			Harga / Biaya	
					Satuan	Jumlah
<b>A Biaya Personil</b>						
1	Koordinator Projek	1 orang	10 hari	1 paket	-	-
2	Tenaga Ahli Pertanian/Perkebunan/Agronomi	1 orang	10 hari	1 paket	-	-
3	Tenaga Ahli Mesin	1 orang	10 hari	1 paket	-	-
4	Tenaga Ahli Sipil	1 orang	10 hari	1 paket	-	-
5	Surveyor	3 orang	10 hari	1 paket	-	-
6	Data Entry	2 orang	10 hari	1 paket	-	-
7	Quality Control	2 orang	2 hari	1 paket	-	-
8	Administrasi Keuangan	1 orang	2 hari	1 paket	-	-
<b>B Biaya Non Personil</b>						
1	Akomodasi Penginapan	9 hari	3 room	1 paket	-	-
2	Sewa Kendaraan include BBM	2 unit	10 hari	1 paket	-	-
3	Uang Harian	6 orang	10 hari	1 paket	-	-
4	Biaya Telekomunikasi	6 orang	3 keg	1 paket	-	-
5	Test Covid 19	6 orang	3 keg	1 paket	-	-
6	APD	6 orang	3 keg	1 paket	-	-
7	Biaya Pelaporan		3 keg	1 paket	-	-
8	Biaya Asistensi Lembaga Pekebun terkait penginputan usulan ke sistem informasi		1 keg	1 paket	-	-
9	ATK dan Perlengkapan kerja		3 keg	1 paket	-	-
					Jumlah	-
					PPN	-
					<b>TOTAL</b>	-

Penjelasan Mekanisme Pembiayaan :

- a. Biaya verifikasi pencairan dana SPPKS yang dibayarkan setiap bulan sebesar .....% (sudah termasuk PPn) dari total nominal usulan pencairan dana yang telah diverifikasi. Bukti hasil berupa asli surat permohonan, bukti transfer, verifikasi melalui LHVPDS dan asli surat pengantar, Laporan Bulanan Kegiatan Pencairan Dana;
- b. Biaya setiap kunjungan lapangan untuk paket peningkatan jalan dan tata kelola air sebesar Rp..... (harga sudah termasuk PPn). Bukti hasil verifikasi melalui laporan per proposal dan laporan kegiatan bulanan kegiatan kunjungan lapangan;
- c. Biaya setiap kunjungan lapangan untuk verifikasi dan pengujian pupuk sebesar Rp..... (harga sudah termasuk PPn). Bukti hasil verifikasi melalui laporan per proposal dan laporan kegiatan bulanan kegiatan kunjungan lapangan;
- d. Biaya setiap kunjungan lapangan untuk verifikasi benih sebesar Rp..... (harga sudah termasuk PPn). Bukti hasil verifikasi melalui laporan per proposal dan laporan kegiatan bulanan kegiatan kunjungan lapangan;
- e. Biaya setiap kunjungan lapangan untuk verifikasi alat transportasi, mesin pertanian, alat pasca panen dan infrastruktur pasar sebesar Rp..... (harga sudah termasuk PPn). Bukti hasil verifikasi melalui laporan per proposal dan laporan kegiatan bulanan kegiatan kunjungan lapangan;
- f. Biaya kunjungan lapangan untuk paket Unit Pengolahan Hasil sebesar Rp..... (harga sudah termasuk PPn). Bukti hasil verifikasi melalui laporan per proposal dan laporan kegiatan bulanan kegiatan kunjungan lapangan.