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PENGUMUMAN TENDER
Nomor : PENG-91.1/UKPBJ/Dit.1.111/2024

Bersama ini kami informasikan bahwa Pokja Pemilihan UKPBJ BPDPKS bermaksud

mengundang kepada para pelaku usaha yang berminat untuk berpartisipasi mengikuti proses

pengadaan barang/jasa secara mekanisme pemilihan penyedia berdasarkan Peraturan Direktur
Utama BPDPKS Nomor : 13/DPKS/2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan

Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atas paket pekerjaan Pengadaan Jasa Re—Enginering
Aplikasi PSR Online V2 dan Integrasi Sistem Terkait BPDPKS Tahun 2024, dengan penjelasan

dan ketentuan sebagai berikut :

Metode Pemilihan

Metode Evaluasi Metode Evaluasi Metode Penyampaian

Kualifikasi Dokumen Penawaran | Dokumen Penawaran Nilai Total HPS (Rp)

Tender - Jasa Lainnya|  Pascakualifikasi Sistem Nilai 2 File 2,775,000,000

* Nilai HPS sudah termasuk PPN.

A. Kriteria Kualifikasi Penyedia dan Persyaratan Administrasi :

1.

o > w N

9.

Memiliki pengalaman dalam membangun sistem aplikasi di pemerintahan diutamakan sektor
perkelapasawitan;

Memiliki kualifikasi dalam pembangunan sistem informasi dan pemetaan;

Memiliki Sertifikat ISO 9001:2015 terkait Sistem Manajemen Mutu;

Memiliki Sertifikat ISO 27001:2013 terkait Sistem Manajeman Keamanan Sistem Informasi;
Memiliki kemampuan menyediakan personil sesuai kualifikasi yang dibuktikan dengan surat
pernyataan bermaterai;

Memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai proyek dengan melampirkan laporan
keuangan hasil audit Kantor Akuntansi Publik (KAP) Tahun 2023;

Memiliki NPWP dan menyampaikan Bukti Penerimaan SPT tahunan tahun terakhir (2023);
Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Kategori bidang usaha dengan KBLI 4651
Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan Komputer dan Piranti Lunak.

Menyampaikan dokumen legalitas perusahaan.

10. Menyampaikan dan Melengkapi data Form Isian Kualifikasi (format terlampir).

B. Kriteria Persyaratan Teknis :

1. Menyampaikan data rekapitulasi personil beserta dokumen pendukung (scan Data Riwayat

Hidup / Curriculum Vitae (CV), ljazah Pendidikan Terakhir dan KTP) untuk masing-masing

personil (data posisi penugasan dan kriteria/persyaratan kualifikasi personil terlampir);



No. Nama Posisi Penugasan Pendidikan Pengalaman Ket.
1 Project Manager 1 orang
2 Tenaga Ahli System Analyst 1 orang
3 Tenaga Ahli Business Analyst 1 orang
4 Tenaga Ahli Data Analyst 1 orang
5 Senior Programmer 1 orang
6 Quality Control 2 orang
7 Programmer (Front End Developer) 2 orang
8 Programmer (Back End Developer) 2 orang
9 Data Engineer 4 orang
10 Maintenance Programmer 2 orang
11 Data Scientist/ Data Analyst 2 orang
12 Technical Writer 2 orang
13 Project Admin 1 orang

2. Menyampaikan company profile (profil perusahaan) dan proposal teknis pekerjaan;
3. Menyampaikan daftar data pengalaman pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

C. Kriteria Penawaran Harga/Biaya :
Menyampaikan dokumen penawaran harga/biaya dengan batas acuan tertinggi dari nilai total
HPS. (BOQ dan format surat penawaran terlampir).

D. Jadwal Tahapan Pemilihan Penyedia :

No. Tahapan Hari / Tanggal Keterangan
a. | Pendaftaran/Registrasi Peserta Tender dan | 31 Mei — 05 Juni 2024
Penyampaian Dokumen Kualifikasi dan
Dokumen Penawaran
b. | Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) 03 Juni 2024
c. | Evaluasi Kualifikasi dan Dokumen 06 — 07 Juni 2024
Penawaran (Administrasi, Teknis, Harga)
d. | Pengumuman Pemenang 07 Juni 2024
e. | Masa Sanggah 07 — 10 Juni 2024
f. | Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga 11 — 12 Juni 2024
g. | Penetapan Penyedia Barang/Jasa 12 — 13 Juni 2024
h. | Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 13 — 14 Juni 2024
i. Kontrak Pekerjaan — Surat Perjanjian 14 — 21 Juni 2024
** Jadwal tahapan pemilihan penyedia bersifat tentative dapat berubah sewaktu-waktu
Korespondensi :
Alamat Kantor : Gd. Graha Mandiri Lt. 5 JI. Imam Bonjol No.61 Menteng Jakarta Pusat
Nomor Telepon :(021) 39832091 - 94
Website > www.bpdp.or.id
Alamat Email : pokjaulp.bpdpks@gmail.com

Portal Eprocurement : https://eproc.bpdp.or.id

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 30 Mei 2024

TTD
POKJA PEMILIHAN UKPBJ BPDPKS
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Lampiran | Pengumuman Tender
Nomor : PENG-91.1/UKPBJ/Dit.1.111/2024
Tanggal : 30 Mei 2024

RINCIAN JENIS, SPESIFIKASI, DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PAKET PEKERJAAN

PENGADAAN JASA RE-ENGINERING APLIKASI PSR ONLINE V2 DAN
INTEGRASI SISTEM TERKAIT BPDPKS TAHUN 2024

No. Rincian Jenis dan Spesifikasi Pekerjaan Volume Harga/ Biaya (Rp)
Satuan Jumlah
Biaya Personil
1 |Project Manager 1 orang 5 bulan -
- pendidikan minimal S2 dan pengalaman minimal 5 tahun
2 |Tenaga Ahli System Analist 1 orang 5 bulan -
- pendidikan minimal S2 dan pengalaman minimal 5 tahun
3 |Tenaga Ahli Business Analyst 1 orang 5 bulan -
- pendidikan minimal S2 dan pengalaman minimal 5 tahun
4 |Tenaga Ahli Data Analyst 1 orang 5 bulan -
- pendidikan minimal S2 dan pengalaman minimal 5 tahun
5 |Senior Programmer 2 orang 5 bulan -
- pendidikan minimal S2 dan pengalaman minimal 5 tahun
6 |Quality Control 2 orang 5 bulan -
- pendidikan minimal S1 dan pengalaman minimal 3 tahun
7 |Frontend Programmer 2 orang 5 bulan -
- pendidikan minimal S1 dan pengalaman minimal 3 tahun
8 |Backend Programmer 6 orang 5 bulan -
- pendidikan minimal S1 dan pengalaman minimal 3 tahun
9 |Data Engineer 4 orang 5 bulan -
- pendidikan minimal S1 dan pengalaman minimal 3 tahun
10 [Maintenance Programmer 2 orang 5 bulan -
- pendidikan minimal S1 dan pengalaman minimal 3 tahun
11 |Data Scientist/Data Analyst 2 orang 5 bulan -
- pendidikan minimal S1 dan pengalaman minimal 3 tahun
12 |Technical Writer 2 orang 5 bulan -
- pendidikan minimal S1 dan pengalaman minimal 3 tahun
13 |Project Admin 1 orang 5 bulan -
- pendidikan minimal D3 dan pengalaman minimal 2 tahun
B |Biaya Non Personil
1 |Biaya Telekomunikasi 1 paket 1 paket -
2 |Alat Tulis Kantor (ATK) 1 paket 1 keg -
3 |Laporan Pendahuluan 2 exp -
4 |Laporan Perkembangan 2 exp -
5 [Laporan Akhir / Final 2 exp -
6 |External Hardisk - SSD Portable 1 TB 1 unit -
- Source Code, Softcopy Laporan & Dokumen Pendukung
Sub Total
PPN
Total -
LT 01T TSN rupiah




RINGKASAN KAK /TOR

Ruang Lingkup Pekerjaan

Lingkup kegiatan dari Pengadaan Jasa re-engineering Aplikasi PSR Online V2 dan Integrasi
Sistem Terkait, meliputi:

1.
2.
3.

4.

6.

Melakukan analisis proses bisnis PSR, melalui jalur dinas maupun kemitraan;

Melakukan Requirement Gathering ke subject matter yang terlibat dalam aplikasi PSR Online;

Melakukan perancangan yang mencakup arsitektur dan spesifikasi infrastruktur yang

dibutuhkan;

Pembangunan aplikasi sesuai dengan standar teknis yang up to date.

Berikut ini lingkup pekerjaan pembangunan sistem aplikasi;

a. Pembangunan atau Pengembangan S istem Aplikasi PSR Online (jalur Dinas dan Jalur
Kemitraan).

b. Pembangunan Dashboard untuk monitoring termasuk peta digital berbasis opensource

c. Pembangunan Sistem Middleware untuk proses integrasi antar Sistem Internal (PSR Online,
Sarpras Online, Smart PSR) dan Sistem Eksternal.

d. Migrasi data eksisting dari basis data sistem saat ini ke basis data sistem yang baru

Pembangunan koneksi sistem (integrasi) menggunakan metode API (Application Programming

Interface). Berikut ini lingkup pekerjaan pembangunan integrasi:

a. PSR Online dan Sarpras

b. PSR Online dan Smart PSR

c. Smart PSR dan Sarpras

d. PSR Online dan Pihak ketiga / eksternal

Melakukan User Acceptance Test (UAT) dan System Integration Test (SIT) untuk memastikan

kualitas aplikasi yang dibangun;

7. Melakukan bimbingan teknis kepada user terkait pengunaan aplikasi;
8.

Menyusun laporan pembangunan aplikasi dan modul penggunaan aplikasi.

. Hasil Pengembangan Fitur-Fitur Dalam Re-engineering Aplikasi PSR Online V2 ;
1.

Operating

A. PSR Jalur Dinas

1) Kelembagaan Pekebun
e Registrasi Account Kelembagaan Pekebun
Input Data Pekebun
Pengajuan Proposal PPKS
Revisi Proposal selama verifikasi
Pengajuan Ulang Proposal Tertolak dengan nomor proposal baru
Monitoring Pengajuan Proposal
Profil Kelembagaan Pekebun
Profil Pekebun
¢ Profil Lahan
2) Kabupaten
a) Verifikasi On Desk
o Verifikasi dokumen persyaratan kelembagaan
Verifikasi identitas pekebun
Verifikasi legalitas lahan
Validasi nik pengajuan > 4,0000 ha (cek status)
Validasi duplikasi nomor identitas lahan (cek status)
Validasi titik koordinat pengajuan (cek status)
Notifikasi status proses pengajuan program psr pada pekebun yang terdeteksi
pengajuan di kedua jalur (dinas dan kemitraan) dan terdeteksi lebih dari 4,0000 ha
per nik
o Berita Acara Hasil Verifikasi On Desk
b) Verifikasi On Site
¢ Validasi titik koordinat pengajuan vs hasil groundcheck (cek status)
e Upload dokumen hasil verifikasi lapangan (foto udara & kelengkapan dokumen
lainnya)



Koreksi luas lahan hasil verifikasi
Penetapan SK CPCL
Berita Acara Verifikasi On Site
e Surat Pengantar CPCL
¢) Fitur lain yang dibutuhkan saat verifikasi di Disbun Kabupaten
d) Fitur monitoring evaluasi dan penilaian progres fisik kebun
3) Disbun Provinsi
a) Notifikasi status proses pengajuan program PSR pada pekebun yang terdeteksi
pengajuan di kedua jalur (dinas dan kemitraan) dan terdeteksi lebih dari 4,0000 ha per
NIK
b) Verifikasi pengusulan CPCL
¢) Surat Pengantar CPCL
d) Fitur lain yang dibutuhkan saat verifikasi di Disbun Provinsi
4) Ditjenbun
a) Notifikasi status proses pengajuan program PSR pada pekebun yang terdeteksi
pengajuan di kedua jalur (dinas dan kemitraan) dan terdeteksi lebih dari 4,0000 ha per
NIK
b) Verifikasi penetapan CPCL
c) Penerbitan Rekomtek (upload)
d) Fitur lain yang dibutuhkan saat verifikasi di Ditjenbun
5) BPDPKS
a) Notifikasi status proses pengajuan program PSR pada pekebun yang terdeteksi
pengajuan di kedua jalur (dinas dan kemitraan) dan terdeteksi lebih dari 4,0000 ha per
NIK
b) Verifikasi Rekomtek
¢) Penomoran dokumen SK Dirut dan PKS 3 Pihak yang terintegrasi melalui middleware
d) Penerbitan SK Dirut (generate & upload)
e) Perjanjian Kerjasama 3 Pihak (generate & upload)
f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak “SPTJM” (generate & upload)
g) Berita Acara Pembayaran (generate & upload)
h) Kwitansi Pembayaran (generate & upload)
i) Surat Permohonan Pembayaran (generate & upload)
j) Penerbitan Surat Perintah Membayar “SPM” (upload)
k) Daftar Nominatif (generate)
[) Validasi NIK pengajuan > 4,0000 ha (cek status)
m) Fitur lain yang dibutuhkan saat verifikasi di BPDPKS
6) Bank Mitra
a) MT 940 atau rekening koran
b) Pengisian Komparisi
¢) Input Rekening Escrow & Virtual Account (VA)
d) Daftar Rekening VA (generate)
B. PSR Jalur Kemitraan
1) Lembaga Pekebun
a) Registrasi Account LP
b) Input Data Pekebun dilengkapi dengan fitur human face capturing
c) Pengajuan Proposal PPKS
d) Revisi Proposal selama verifikasi
e) Pengajuan Ulang Proposal Tertolak dengan nomor proposal baru
f) Monitoring Pengajuan Proposal
g) Profil LP
h) Profil Pekebun
2) Ditjenbun
a) Pemeriksaan Dokumen
b) Notifikasi status proses pengajuan program PSR pada pekebun yang terdeteksi
pengajuan di kedua jalur (dinas dan kemitraan) dan terdeteksi lebih dari 4,0000 ha per
NIK
¢) Penerbitan Surat Tugas Surveyor
d) Verifikasi BA CPCL & Surat Penyampaian Hasil Verifikasi




e) Penerbitan Rekomtek
3) Surveyor
a) Verifikasi On Desk

Verifikasi dokumen persyaratan kelembagaan & perusahaan mitra

Verifikasi identitas pekebun

Verifikasi legalitas lahan

Validasi nik pengajuan > 4,0000 ha (cek status)

Validasi duplikasi nomor identitas lahan (harus ada standarisasi)

Validasi titik koordinat pengajuan (cek status)

Notifikasi status proses pengajuan program PSR pada pekebun yang terdeteksi
pengajuan di kedua jalur (dinas dan kemitraan) dan terdeteksi lebih dari 4,0000 ha
per NIK

b) Verifikasi On Site

Validasi titik koordinat pengajuan (cek status) dengan hasil groundcheck

Upload dokumen hasil verifikasi lapangan (foto udara & kelengkapan dokumen
lainnya)

Koreksi luas lahan hasil verifikasi

c) Penerbitan BA CPCL & Surat Penyampaian Hasil Verifikasi
4) BPDPKS
a) Notifikasi status proses pengajuan program PSR pada pekebun yang terdeteksi
pengajuan di kedua jalur (dinas dan kemitraan) dan terdeteksi lebih dari 4,0000 ha per
NIK
b) Verifikasi Rekomtek
¢) Penomoran dokumen SK Dirut dan PKS 3 Pihak yang terintegrasi melalui middleware
d) Penerbitan SK Dirut (generate & upload)
e) Perjanjian Kerjasama 3 Pihak (generate & upload)
f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak “SPTJM” (generate & upload)
g) Berita Acara Pembayaran (generate & upload)
h) Kwitansi Pembayaran (generate & upload)
i) Surat Permohonan Pembayaran (generate & upload)
j) Penerbitan Surat Perintah Membayar “SPM” (upload)
k) Daftar Nominatif (generate)
[) Validasi NIK pengajuan > 4,0000 ha (cek status)
m) Fitur lain yang dibutuhkan saat verifikasi di BPDPKS
5) Bank Mitra
a) MT 940 atau rekening koran
b) Pengisian Komparisi
c) Input Rekening Escrow & Virtual Account (VA)
d) Daftar Rekening VA (generate)
2. Integrasi dengan Sarpras Online
a) Pengajuan sarpras melalui sinkronisasi database Smart PSR dan PSR Online
b) Penambahan data pekebun pengusul program Sarpras
3. Integrasi dengan Smart PSR
a) Sharing data terkait penyaluran dan pencairan dana PPKS
b) Updating status BAST ke database PSR Online
¢) Updating pengunduran diri pekebun dan pembatalan proposal ke database PSR Online
d) Early warning pada H-3 bulan sebelum masa berakhir jangka waktu PKS 3 Pihak pada
proposal kelembagaan pekebun
e) Early warning belum dilakukannya pencairan selama 12 bulan pada H-3 bulan dari batas
pencairan pada proposal kelembagaan pekebun
f) Monitoring PKS Host to Host dengan Perbankan
4. Monitoring Proses dan Laporan
a) Monitoring Status Pengajuan / proposal (disertakan lama waktu proses pemrosesan pada
tiap tahap verifikasi pada akun dinas dan pada akun Kelembagaan pekebun hanya status)
per tahapan proses dan instansi
b) Monitoring SLA (pada jalur PSR Kemitraan)
¢) Laporan Koordinat
d) Laporan Rekapitulasi Penyaluran dan Realisasi Dana PSR



e) Kemajuan Proses Penerimaan Proposal dan Penyaluran Dana PSR
e per tahun berjalan
e per kabupaten
e per tahun
e per bank
f) Monitoring peringatan batas pencairan perdana maksimal H-3 bulan sebelum masa berakhir
jangka waktu PKS 3 Pihak
Digital Mapping
a) Pengembangan dan Integrasi Layer, meliputi:
e Progres Capaian Pelaksanaan PSR
Progres Capaian Pelaksanaan Sarpras
Kawasan Hutan
Lahan Hak Guna Usaha (HGU)
Tataruang Lahan (RTRW)
Permasalahan Hukum
Layer untuk verifikasi ada atau tidaknya tumpang tindih lahan pengajuan PSR dengan
lahan yang telah didanai oleh program PSR maupun lahan yang sedang dalam proses
pengajuan pendanaan program BPDPKS lainnya
e Layer lain yang dibutuhkan untuk perencanaan dan pelaporan BPDPKS
Dashboard
a) Dynamic infographic
b) Static infographic
¢) Fitur tampilan sesuai dengan keperluan BPDPKS

lll. Output Hasil Pekerjaan :
Output kegiatan adalah seluruh dokumentasi pengembangan sisem sebagaimana telah diuraikan
atas, yang meliputi:

1.

2.

7.

V.

Design Sistem, yang terdiri dari design system tingkat tinggi dan design system rinci dalam
bentuk hardcopy dan softcopy;

Source code seluruh program aplikasi (kustomisasi diluar lisensi) kondisi terkini (status terakhir)
beserta software lainnya (dalam bentuk softcopy) dan daftar program aplikasi (hardcopy dan
softcopy).

Buku manual aplikasi dari setiap modul/fitur aplikasi (hardcopy maupun softcopy);

Laporan Pendahuluan meliputi Laporan ini memuat Project Plan re-engineering Aplikasi PSR
Online V2 dan Integrasi Sistem Terkait dengan metode waterfall (hardcopy maupun softcopy);
Laporan Teknis memuat hasil pekerjaan sementara, yaitu berupa dokumen desain re-
engineering Aplikasi PSR Online V2 dan Integrasi Sistem Terkait, dokumen pengujian (UAT),
dan spesifikasi infrastruktur (hardcopy maupun softcopy);

Laporan Akhir memuat rangkuman hasil re-engineering Aplikasi PSR Online V2 dan Integrasi
Sistem Terkait pada setiap tahapan pekerjaan, user manual, dan laporan hasil penetration test
(hardcopy maupun softcopy);

Bahan lainnya, seperti slide paparan proses bisnis dan aplikasi (hardcopy dan softcopy).

Jadwal Kegiatan
Jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan selama 05 - 06 bulan terhitung sejak

ienandatanianan Kontrak — Surat Per"an"ian, denian time line sebaiai berikut :

Persiapan dan Perencanaan

PSR Online Web Operation (Pengajuan Jalur Dinas + Kemitraan)
User Acceptance Test + Bugfixing
Data Cleansing

Piloting

Bimbingan Teknis

Bugfixing + Evaluation

Data Migration

Integration Sistem

Penetration Testing

Go Live

Maintenance & Bugfixing
Pelaporan

SrA="IOmMmMoowp




V. Kualifikasi Personil

Sarjana (D3) semua jurusan

sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun

No. Posisi Penugasan Pendidikan Pengalaman Jumlah
1 Project Manager Memiliki pendidikan minimal Memiliki pengalaman dalam 1 orang
Sarjana (S2) semua jurusan manajemen proyek sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun dan
merupakan pegawai tetap
perusahaan
2 Tenaga Ahli System Memiliki pendidikan minimal Memiliki pengalaman analisa dan 1 orang
Analyst Sarjana (S2) Informatika / llmu perencanaan sistem serta
Komputer / Sistem Informasi pembangunan perangkat lunak
lulusan perguruan tinggi komputer berbasis web dan
database sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun
3 Tenaga Ahli Business |Memiliki pendidikan minimal Memiliki pengalaman dalam 1 orang
Analyst Magister/Master (S2) melakukan analisis proses bisnis
Ekonomi/Akuntansi/Manajemen sekurang-kurangnya 5 (lima)
lulusan perguruan tinggi tahun
4 Tenaga Ahli Data Memiliki pendidikan minimal Memiliki pengalaman analisa dan 1 orang
Analyst Magister/Master (S2) Informatika /|perencanaan sistem serta
llmu Komputer / Sistem Informasi |Pembangunan perangkat lunak
lulusan perguruan tinggi komputer berbasis web dan
Database sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun
5 Senior Programmer Memiliki pendidikan minimal - Memiliki pengalaman dalam 1 orang
Sarjana (S2) 1 pengembangan software
development (Javascript, PHP,
SQL, Visual Basic, HTML5, CSS)
sekurang-kurangnya 5 (lima)
tahun
- Memiliki pengalaman dalam
memimpin team programmer
6 Quality Control Memiliki pendidikan minimal Memiliki pengalaman 2 orang
Sarjana (S1) Informatika / Ilmu melaksanakan pekerjaan
Komputer / Sistem Informasi dan |Pembangunan / Pengembangan
jurusan lain yang relevan aplikasi sebagai tester atau
quality control sekurang-
kurangnya 3 (tiga) tahun
7 Programmer (Front Memiliki pendidikan minimal - Menguasai HTMLS5, JavaScript, 2 orang
End Developer) Sarjana Informatika / llmu dan lingkungan pengembangan
Komputer / Sistem Informasi (S1) |FrontEnd dan
lulusan perguruan tinggi - Memiliki pengalaman
melaksanakan pekerjaan
Pembangunan/ Pengembangan
aplikasi berbasis Web atau
Mobile sekurang- kurangnya 3
(tiga) tahun
8 Programmer (Back Memiliki pendidikan minimal - Menguasai bahasa 2 orang
End Developer) Sarjana Informatika / llmu pemrograman PHP dan SQL
Komputer / Sistem Informasi (S1) |- Memiliki pengalaman dalam
lulusan perguruan tinggi pembuatan APl (Web Service,
Json, Rest API
- Memiliki pengalaman
melaksanakan pekerjaan
Pembangunan/ Pengembangan
aplikasi berbasis Web dan
pemrograman Database
sekurang- kurangnya 3 (tiga)
tahun
9 Data Engineer Memiliki pendidikan minimal - Menguasai bahasa 4 orang
Sarjana Informatika / llmu pemrograman PHP dan SQL
Komputer / Sistem Informasi (S1) |- Memiliki pengalaman dalam
lulusan perguruan tinggi pembuatan API (Web Service,
Json, Rest API
- Memiliki pengalaman
melaksanakan pekerjaan
Pembangunan/ Pengembangan
aplikasi berbasis Web dan
pemrograman Database
sekurang- kurangnya 3 (tiga)
tahun
10 Maintenance Memiliki pendidikan minimal - Memiliki pengalaman 2 orang
Programmer Sarjana Informatika / llmu melaksanakan pekerjaan
Komputer / Sistem Informasi (S1) |Pembangunan / Pengembangan
lulusan perguruan tinggi aplikasi dan pemograman
Database sekurang- kurangnya 3
(tiga) tahun
11 Data Scientist/ Data Memiliki pendidikan minimal - Memiliki pengalaman sebagai 2 orang
Analyst Sarjana Matematikan Terapan data scientist, data analyst, atau
atau Statistika / Ilmu Komputer / posisi terkait sekurang-kurangnya
Sejenisnya (S1) lulusan 3 (tiga) tahun
perguruan tinggi
12 [Technical Writer Memiliki pendidikan minimal - Memiliki pengalaman dalam 2 orang
Sarjana (S1) semua jurusan membuat dokumentasi teknis
pengembangan sistem
- Memiliki pengalaman kerja
sekurang-kurangnya 3 (tiga)
tahun
13 Project Admin Memiliki pendidikan minimal - Memiliki pengalaman kerja 1 orang




